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DEL CENTRO AL MUNDO
ASOCIACION DE MUNICIPIOS
BIO BIO CENTRO

CONTRATO DE EJECUCION DE DISENO

“DISENO DE PAVIMENTACIONES PARTICIPATIVAS Y OTROS”

En Los Angeles, a 24 de Junio del 2019, entre la Asociacion de Municipios Bio Bio
Centro, R.U.T. N° 65.100.885-9, en adelante “La Asociacién” representada por su

Presidente Sr. Esteban Eduardo Krause Salazar, R.U.T. N"mbos con
domicilio en Valdivia N° 115, de la Comuna de Los Angeles, y Fernando Sandoval

Ramirez, R.U.T. N[l SMMMMINE de profesion Ingeniero Civil, domiciliado en NN
Dato sensible. Ley 19.628. en

adelante “ El consultor", se acuerda el siguiente convenio, de prestacion de servicios

profesionales a honorarios:

PRIMERO: La Asociacion de Municipios Bio Bio Centro, encarga la ejecucién del
Disefio de pavimentaciones participativas y otros, de la comuna de Negrete. De acuerdo

al siguiente detalle:

Extension
Vias Urbanas Desde Hasta
Calle Néstor del Rio Calle Emilio Serrano Calle Manuel Montt

Repavimentacion Calle Néstor del Rio, consistente en calzada, aceras y proyeccion
bandejon central, en el desarrollo del proyecto de ingenieria de acuerdo al programa

pavimentacién participativa del MINVU.

Debe contar con V° B° por parte de la ITE de los disefios, previa a la entrega de los

antecedentes ante el SERVIU (anteproyecto y disefio completo).

SEGUNDO: Las partes dejan expresa constancia que forman parte integrante del

presente contrato la cotizacién, realizada en fecha 22 de Marzo del 2019.

TERCERO: La Asociacién se obliga al pago del diseno por un monto total de

$7.500.000 (siete millones, quinientos mil pesos).
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levantamiento topograflco y la confeccién de calicatas, por el Iaboratonqg___’ 1<

B) Segundo estado de pago, por un monto de $2.500.000, al ingreso de los proyectos a
SERVIU
El consultor debe presentar, los siguientes antecedentes:

1) Laminas de Topografia completa incluidos ubicacién de postes, sumideros,
curvas de nivel cada 0,5 m, cotas de terreno, entradas de vehiculos, camaras de
inspeccidén, arboles, cercos, pavimentos existentes, canales, etc.

2) Anteproyectos de Disefios de ingenieria de pavimentacion, obras civiles, aguas
lluvias solicitados.

3) Mecanicas de suelos solicitadas (Y las calicatas requeridas por SERVIU).

- Acta de reunion con ITE con acuerdos relacionados con los Anteproyectos de Disefios
- Oficio de ingreso de Disefos al SERVIU, segun sea el caso.

Antes de la cancelacion el Consultor debe responder todas las observaciones que se
defina la ITE.

C) Tercer estado de pago, por un monto de $2.500.000, con la Aprobacion de los
proyectos.

El consultor debe entregar, los siguientes antecedentes:

- Disefios de Ingenieria aprobados por el SERVIU

- Especificaciones Técnicas finales

- Documento de aprobacion del SERVIU

- Memaorias

- Presupuesto de Obras con itemizado en concordancia con las EE.TT

- Disenos de estacionamientos con perfiles, cortes, ee.tt. presupuestos, etc.

La entrega final, debe hacerse en 2 copias con todos los antecedentes antes
sefalados, los documentos deben estar firmados por profesional emisor, revisor del
SERVIU y Representante del Municipio, cada ejemplar un CD con antecedentes
originales con firmas digitales en todos los documentos en formato editable Cad, Excel,
Word.

CUARTO: El plazo de efectuar el disefio y efectuar el ingreso a SERVIU es de 90 dias
corridos, contados a partir de la fecha de firma del contrato. El plazo para realizar las

correcciones a las observaciones de SERVIU, 20 dias corridos.
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. OTARIO
No se contabiliza en este Plazo de ejecucion, el o los tiempos de revisién,‘-ﬁ_t'rér%;éé{é&&
definicion de los organismos correspondiente incluido el Municipio, para ello\€l sonsul
debera ingresar a SECPLAN los respectivos mail y/o cartas de ingreso con ay
timbre de recepcion por parte de esto organismos, se deben enviar via mail a

encina.david@gmail.com, a medida que vaya realizando los tramites.

Se podran considerar aumentos de plazo en los casos en que la ITE asi lo justifique,
estos deberan ser solicitados por escrito formalmente a la Unidad Técnica por parte del
consultor con al menos 5 dias habiles de anticipacion, adjuntando todos los
antecedentes necesarios que justifiquen efectivamente el aumento de plazo.

En caso que por razones justificadas no se pueda realizar el disefio en toda la
extension definida en el numeral Primero, el consultor con la ITE podran compensar

realizar la extension restante en otro lugar, con modificacién a costo cero.

QUINTO: Los servicios que prestara “El consultor”, se pagaran por etapas, valor del
cual la Asociacion retendra el 10%, por concepto de impuesto a la renta, el pago se
efectuara dentro de los diez dias siguientes, al que fueran entregados los productos de
la etapa correspondiente, previo V° B® de la SECPLAN de la Municipalidad de Negrete.

SEXTO: Se deja expresa constancia que “El consultor’ para efectos de cada pago a
honorarios, debera emitir y entregar previamente a “La Asociacion”, la correspondiente

Boleta de Honorarios, emitida conforme a las disposiciones tributarias vigentes.

La Boleta de Honorarios se extendera a nombre de la “Asociacion de Municipios Bio Bio
Centro”, R.U.T. 65.100.885-9, Direccién Valdivia N° 115, Los Angeles.

SEPTIMO: EIl Consultor estara obligado al cumplimiento a toda normativa vigente
relacionada al proyecto, como también a dar cumplimiento a las Leyes Sociales
relacionadas con el personal que ocupe en su elaboracion y responder por los
accidentes que puedan eventualmente presentarse en el desarrollo del Diseno, tanto de

su personal como de terceras personas.

De igual manera es responsabilidad de consultor la comunicacién formal (por escrito)
con la ITE ante cualquier situacion relevante del contrato. También si al momento de la
ejecucion de las obras hubiera dudas técnicas, el consultor debera responder y entregar

las soluciones requeridas.

OCTAVO: La Unidad Ejecutora pondra término anticipado al contrato, si el consultor:
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— Es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva. /.2

[/ NOTARIO
PUBLICO
CONCEPCION

— El consultor es declarado en quiebra.

— El consultor no cumple con lo estipulado en el presente contrato.

NOVENO: La Inspeccion Técnica del Estudio |.T.E. estara a cargo del Director de
SECPLAN de la Municipalidad de Negrete, o quien le subrogue, quien emitira un acta y/o

certificado, por cada una de las etapas, siendo parte del pago.

DECIMO: La asociacion de Municipios Bio Bio Centro, en conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 20.527 y el decreto supremo N°1161 del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica, obtiene personalidad juridica de derecho privado, bajo el N° 38, a través de
resolucion exento N° 2172/2015, de la SUBSECRETARIA DE DESARRROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA.

La presidencia, de Don Esteban Eduardo Krause Salazar, consta en acta de Directorio,
de la Asociacion de Municipios Bio Bio Centro, de fecha 13 de Enero del 2017.

DECIMO PRIMERO: Las partes fijan domicilio en la ciudad de Los Angeles y prorrogan
jurisdiccidon para ante los tribunales de justicia competentes de esta Comuna.

Se firma por las partes ante Notario, el presente contrato en 04 ejemplares, quedando
uno en poder del consultor y tres en poder de la Asociacion de Municipios Bio Bio

Centro. Los gastos Notariales seran de cargo del consultor.

ESTEBAN KRAUSE SALAZAR

FE‘NSANDO SANDOVAL RAMIREZ
PRESIDENTE

INGENIERO CIVIL ; ¥
Dato sensible. Ley 19.628. TR %

Firmd Gnicamente ante mi don ?ERN&\TOO GUILLERMO SANDOVAL RAMIREZ
| R . CONCEFPCION, 22 jullo 2019.
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